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Artikel 01 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Ondernemer: Karswerkt Timmer- en klusbedrijf. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening 
van beroep of bedrijf. 

1.3 Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Karswerkt Timmer- 
en klusbedrijf overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf geleverde materialen. 

Artikel 02 Werkingssfeer 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen 
en overeenkomsten tussen Karswerkt Timmer- en klusbedrijf en 
opdrachtgever. 

Artikel 03 Aanbod 
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende 
omstandigheden dit onmogelijk maken, dit gaat dan ook in overleg en 
wordt direct of na de hand schriftelijk vastgelegd door Karswerkt Timmer- 
en klusbedrijf. 

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk 
gedurende 14 dagen na dagtekening, na akkoord van de offerte.  

3.3 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die 
zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie. 

3.4 De in het aanbod gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, dit is terug te 
vinden bij ‘Totaal’ wat onderop de offerte/factuur terug te vinden is. 

3.5 Gezien de prijzen van grondstoffen dagelijks fluctueren, kan het zijn dat 
er een prijsstijging zijn van soms wel 50% extra, deze worden doorberekend. 
U zult vooraf op de hoogte worden gesteld als de prijzen meer dan 15% 
stijgen in een korte tijd. 
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Artikel 04 Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het 
aanbod door de opdrachtgever. Deze schriftelijke aanvaarding vindt plaats 
door middel van het voor akkoord ondertekend retourneren van de offerte 
of een andere schriftelijke toezegging van de overeenkomst. 

4.2 Na het sluiten van de overeenkomst wordt een afspraak gemaakt over 
de aanvangsdatum van het werk en zal er een inschatting worden gedaan 
hoeveel tijd de klus gaat vragen. 

4.3 Door het ondertekenen of door andere schriftelijke akkoord van de 
offerte aanvaardt opdrachtgever tevens de algemene voorwaarden zoals 
vermeld in de bijlage van de offerte. 

Artikel 05 Verplichtingen van de ondernemer 
5.1 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf zal het werk goed, deugdelijk en naar 
de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden 
worden verricht binnen de normale werktijden met een gemiddelde van 4  
werkdagen per week (met uitzondering de invloed van de feestdagen), 
tenzij anders overeengekomen. Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is 
gerechtigd voor de uitvoering van de werkzaamheden gekwalificeerde 
derden in te schakelen. Karswerkt Timmer- en klusbedrijf blijft alsdan 
aansprakelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. 

5.2 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf neemt bij de uitvoering van het werk 
de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van 
kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. 

5.3 Eventuele wensen van de opdrachtgever die leiden tot een 
constructiefout in de werkzaamheden mogen door Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf niet doorgevoerd worden, tenzij de opdrachtgever de 
verantwoordelijkheid wil dragen voor de (eventuele) gevolgen. 

5.4 Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften 
mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend, mits Karswerkt 
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Timmer- en klusbedrijf bewijst dat hij op het moment van het sluiten van de 
overeenkomst niet van de wijziging(en) op de hoogte was of kon zijn. 

5.5 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor de kwaliteit van de gebruikte materialen die gebreken krijgen na 
installatie en werking, waarbij Karswerkt Timmer- en klusbedrijf verklaart 
alleen hoogwaardige materialen van erkende merken en leveranciers te 
gebruiken. 

5.6 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is verplicht opdrachtgever onverwijld 
schriftelijk te waarschuwen indien 

- de overeenkomst, of de informatie die de opdrachtgever aan Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf ter beschikking stelt, 

- of het terrein dat de opdrachtgever krachtens de overeenkomst aan 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf ter beschikking stelt, 

- of de goederen die de opdrachtgever aan Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf ter beschikking stelt, 

- of een maatregel die de opdrachtgever krachtens de overeenkomst 
neemt of een wijziging die de opdrachtgever Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf opdraagt, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken 
vertonen, dat Karswerkt Timmer- en klusbedrijf in strijd met de eisen van 
redelijkheid en billijkheid zou handelen, als Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
zonder waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou 
voortbouwen. 

Artikel 06 Verplichtingen van de opdrachtgever 
6.1 De opdrachtgever stelt Karswerkt Timmer- en klusbedrijf in de 
gelegenheid het werk te verrichten. 

6.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat Karswerk Timmer- en klusbedrijf 
tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen 
(zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, 
tenzij anders overeengekomen in het aanbod. 
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6.3 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande 
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde 
elektriciteit, gas en water en parkeerkosten. De kosten hiervan komen voor 
rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen in het aanbod. 

6.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren 
werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de 
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever Karswerk 
Timmer- en klusbedrijf daarvan tijdig in kennis te stellen. 

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door 
omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de 
opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf te vergoeden indien deze 
omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. 

6.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door; 

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; 

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; 

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter 
beschikking zijn gesteld. 

6.7 Indien door Karswerkt Timmer- en klusbedrijf tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden asbest, vervuilde grond, loden pijpen of andere 
verboden en / of schadelijke, gevaarlijke materialen/spullen worden 
aangetroffen etc., is opdrachtgever verplicht deze materialen voor zijn 
rekening te laten verwijderen. 

Indien reeds een datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift 
deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het onderzoeken, 
aanbesteden en verwijderen van de aangetroffen schadelijke materialen. 
Kosten die Karswerkt Timmer- en klusbedrijf maakt in verband met de 
opgetreden vertraging van het werk zijn voor rekening van opdrachtgever. 
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Artikel 07 Meer en minderwerk 
7.1 Ongeacht de prijsvormingsmethode zal door Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf noodzakelijk geacht meerwerk te allen tijde vooraf aan de 
opdrachtgever worden gemeld en vervolgens vooraf schriftelijk worden 
overeengekomen, tenzij spoedeisende situaties dit onmogelijk maken, en 
na uitvoering separaat in rekening worden gebracht. 

7.2 Opdrachtgever is gerechtigd om, zowel mondeling als schriftelijk, 
wijzigingen in de overeenkomst c.q. gewenst meer – of minderwerk, aan 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf op te dragen. 

Het meer - of minderwerk wordt schriftelijk overeengekomen door 
ondertekening of ander schriftelijke toezeggingen door de opdrachtgever. 

7.3 Het meer - of minderwerk wordt tussentijds separaat en op basis van 
nacalculatie aan de opdrachtgever gefactureerd. 

7.4 Indien Karswerkt Timmer- en klusbedrijf en opdrachtgever wijziging van 
de overeenkomst overeenkomen heeft Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
aanspraak op vergoeding van alle te maken kosten die noodzakelijk zijn om 
de wijziging uit voeren. 

7.5 Alle in overeenstemming uitgevoerde werkzaamheden die niet in het 
aanvaarde aanbod zijn overeengekomen, worden geacht tot het meerwerk 
te behoren. 

7.6 Indien reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is 
overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat 
nodig is voor het uitvoeren van het meerwerk. 

Artikel 08 Overmacht 
8.1 Wordt de uitvoering van het werk voor een derde partij onmogelijk door 
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de andere partij 
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen 
vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten. 
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8.2 Weersomstandigheden die werkzaamheden niet mogelijk maken en 
georganiseerde werkstakingen door het personeel, zijn rechtmatige 
overmacht situaties waar Karswerkt Timmer- en klusbedrijf zich op kan 
beroepen en waarvoor artikel 8.1 niet geldt. 

8.3 Indien de overmacht situatie ertoe leidt dat een der partijen zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de andere partij voor die 
periode ook ontheven van zijn verplichtingen. 

Artikel 09 Aansprakelijkheid 
9.1 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is gehouden de door haar te verrichten 
werkzaamheden zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren. Tenzij anders is 
overeengekomen rust op Karswerkt Timmer- en klusbedrijf een 
inspanningsverbintenis. 

9.2 Reeds door derden aangebrachte schade aan glas, verfwerk, vloeren 
etc. zal door Karswerkt Timmer- en klusbedrijf direct worden gemeld, 

Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is niet aansprakelijk voor deze schade en 
schade die hierdoor ontstaat. 

9.3 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf houdt zich gedurende de volledige 
looptijd van de opdracht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Per 
schadegeval zal niet meer dan het verzekerd bedrag worden uitgekeerd. 

9.4 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade welke 
voortvloeit uit opzettelijke gepleegde gedragingen van ingeschakelde 
derden, welke als zodanig als onrechtmatig zijn aan te merken en waarbij 
een direct verband tussen de door Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
opgedragen werkzaamheden en het ontstaan van de schade ontbreekt. Bij 
het onrechtmatig gebruik maken van zaken of eigendommen van de 
opdrachtgever wordt een dergelijk direct verband geacht te ontbreken. De 
opdrachtgever vrijwaart Karswerkt Timmer- en klusbedrijf voor aanspraken 
van derden wegens, bij, of ten gevolge van de uitvoering van deze 
overeenkomst geleden schade, welke niet het gevolg is van kennelijke 
onzorgvuldigheid van Karswerkt Timmer- en klusbedrijf. 
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9.5 Karswerkt Timmer- en klus bedrijf is niet aansprakelijk voor schade, 
indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, 
welke, aan maatschappelijk aanvaarde normen gerelateerde redelijkheid, 
als juist en volledig heeft mogen aanvaarden, op grond waarvan de door 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf te verrichten werkzaamheden zijn 
vastgesteld en uitgevoerd. 

9.6 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is niet aansprakelijk voor schade 
indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na het schadevoorval 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf per aangetekende brief aansprakelijk 
heeft gesteld en Karswerkt Timmer- en klusbedrijf, doordat de 
opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft 
gedaan, in haar mogelijkheid is beperkt om onderzoek naar de schade en 
de schadeoorzaken daarvan in te stellen. 

9.7 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is niet aansprakelijk bij verlies of 
diefstal van sleutels, die door de opdrachtgever aan Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf of ondergeschikten van Karswerkt Timmer- en klusbedrijf in 
beheer zijn gegeven. 

9.8 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte 
schade of vervolgschade door de opdrachtgever geleden als gevolg van 
de uitvoering van de opdracht of andere verrichtingen. 

9.9 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.1 t/m 9.8, zal de 
opdrachtgever Karswerkt Timmer- en klusbedrijf vrijwaren voor aanspraken 
van derden van welke aard dan ook. 

Artikel 10 Oplevering 
10.1 Het werk wordt op of omstreeks de overeengekomen vermoedelijke 
datum ter plaatse van het werk opgeleverd. Indien de overschrijding van 
de vermoedelijke opleveringsdatum Karswerkt Timmer- en klusbedrijf kan 
worden toegerekend, is Karswerkt Timmer- en klusbedrijf verplicht de 
opdrachtgever de hierdoor geleden schade te vergoeden naar redelijkheid. 
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10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: 

• hetzij wanneer de opdrachtgever het werk heeft aanvaard door 
ondertekening van de opleveringsovereenkomst of ander schriftelijke 
toezeging; 

• hetzij wanneer uiterlijk 5 werkdagen zijn verstreken, nadat Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf schriftelijk via brief of anders schriftelijk opties 
aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en 
deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; 

• hetzij wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is 
verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in 
gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als 
opgeleverd wordt beschouwd. 

10.3 Tijdens de oplevering geconstateerde opleveringspunten schorten de 
betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

10.4 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is niet aansprakelijk voor de 
oplevering van werk dat door een door de opdrachtgever ingeschakelde 
derde wordt uitgevoerd. 

10.5 Bij oplevering door derden (externe oplevering) is het rapport van de 
oplevering bindend. 

10.6 Bij nadien geconstateerde gebreken dient de opdrachtgever contact 
op te nemen met de externe partij die in opdracht van de opdrachtgever 
de oplevering heeft uitgevoerd. Opdrachtgever kan in dit geval geen 
contact opnemen met Karswerkt Timmer- en klusbedrijf tenzij de 
geconstateerde gebreken onder de garantiebepalingen vallen. 

Artikel 11 Zekerheid 
11.1 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf zal bij het sluiten van de overeenkomst 
zekerheid bedingen van de opdrachtgever, zie Artikel 11.3 

11.2 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf zal na het sluiten van de 
overeenkomst zekerheid bedingen, indien Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn 
betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever 
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in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf gerechtigd de uitvoering van het werk te 
onderbreken en het gereedschap met materiaal terug te nemen. 

11.3 Wanneer Karswerkt Timmer- en klusbedrijf schriftelijk een akkoord heeft 
met de opdrachtgever voor de offerte, kan dit niet geheel kosteloos worden 
ontbonden door de opdrachtgever. De kosten van het ontbinden van de 
overeenkomst, zonder overeenkomst van beide partijen zal 35% van de 
gemaakte offerte bedragen. 

Artikel 12 Betaling 
12.1 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf factureert als volgt tenzij anders is 
overeengekomen. 

1. Bij opdracht 35% (voorbereiding, materiaal kosten, inhuur etc.) van de 
offerte, tenzij de bestelde materialen maatwerk zijn en niet 
geroutineerd kan worden naar de leverancier, kan het 
aanbetalingspercentage hoger zijn dan 35%. 

2. Bij aanvang van het werk 2e termijn 15% van de offerte 
3. Halverwege het werk 3e termijn 15% van de offerte 
4. Als het werk voor 90% klaar is 4e termijn 25% van de offerte 
5. Restant 10% binnen 2 weken na oplevering met evt. meerwerk etc. 

12.2 Betaling van in rekening gebrachte bedragen dient volledig te 
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is 
gefactureerd, tenzij in het aanbod een andere termijn is vermeld. 

Artikel 13 Niet nakoming van de 
betalingsverplichting 
13.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf bij niet tijdige betaling door 
opdrachtgever een schriftelijke betalingsherinnering, waarin hij de 
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opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft 
binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. 

13.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf rente van wettelijk vastgesteld op 2% per maand in rekening 
gebracht worden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld 
in artikel 12.2. 

13.3 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is na verloop van de in lid 1 bedoelde 
termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot 
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf hiertoe overgaat, zijn de daaraan 
verbonden binnen - en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de 
opdrachtgever.  

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-
antwoord/hoogte-incassokosten 
 
Bedrag van de openstaande rekening 

 
 
 
Maximale 
incassokosten 

Over de eerste € 2.500 15% 

Over de volgende € 2.500 10% 

Over de volgende € 5.000 5% 

Over de volgende € 190.000 1%  

 

13.4 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is gerechtigd de uitvoering van het 
werk stop te zetten als opdrachtgever na verstrijken van een periode van 2 
weken niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Kosten die 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf genoodzaakt is te maken als gevolg van 
het stopzetten van het werk zijn voor rekening van opdrachtgever. 

13.5 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf blijft eigenaar van nog niet verwerkte 
materialen totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft 
voldaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-incassokosten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-incassokosten
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13.6 Indien Karswerkt Timmer- en klusbedrijf een door Karswerkt Timmer- 
en klusbedrijf aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding niet 
tijdig betaalt, kan de opdrachtgever Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
schriftelijk wijzen op haar verzuim. Indien Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf geacht zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim te verkeren. 

Artikel 14 Garantie 
14.1 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf garandeert dat eventuele gebreken in 
het werk gedurende de hierna in artikel 14.4 te noemen periode kosteloos 
zullen worden verholpen, indien opdrachtgever aantoont dat het gebrek 
verband houdt met de uitvoering van het werk. Het voorgaande laat 
onverlet dat Karswerkt Timmer- en klusbedrijf ook na de genoemde 
periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op 
grond van de wet. 

14.2 Alle werkzaamheden worden volgens de voorgeschreven normen 
uitgevoerd. 

14.3 Op restauratiewerkzaamheden wordt (in principe) geen garantie 
verstrekt, tenzij partijen overeenkomen dat in het onderhavige geval door 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf wel een garantieverplichting kan worden 
geaccepteerd. 

Deze bijzondere afspraak zal dan separaat in het aanbod worden 
vastgelegd op schrift. 

De garantieperiode is echter nooit langer dan de in artikel 14.4 genoemde 
periode. 

14.4 Garantie wordt gegeven vanaf de eerste factuurdatum voor de periode 
van drie maanden. 

14.5 Karswerkt Timmer- en klusbedrijf is alleen gehouden reparaties uit te 
voeren indien opdrachtgever de door hem geconstateerde gebreken 
binnen 7 dagen na het vaststellen van het gebrek schriftelijk aan Karswerkt 
Timmer- en klusbedrijf heeft gemeld. 
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14.6 Krimp – en zetscheuren die optreden bij aan – en of verbouwwerken 
zijn niet te voorkomen en vallen derhalve niet onder de garantiebepalingen. 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
krimp – en zetscheuren. 

14.7 Met in achtneming van lid 1 geeft Karswerkt Timmer- en klusbedrijf 
geen garantie op producten, machines, gebruiksvoorwerpen en materialen 
waarvoor door de leverancier fabrieksgarantie wordt gegeven. 

14.8 Elke vorm van garantie vervalt indien opdrachtgever aan het 
geconstateerde gebrek zelf reparaties heeft uitgevoerd of heeft laten 
uitvoeren voordat aan Karswerkt Timmer- en klusbedrijf een redelijke 
termijn is gegund om de aard en omvang van het gebrek vast te stellen en 
zo nodig te repareren. 

14.9 Tijdens de garantieperiode geconstateerde gebreken schorten de 
betalings- verplichting van de opdrachtgever niet op. 

Artikel 15 Toepasselijk recht / geschillen 
15.1 Op overeenkomsten tussen Karswerkt Timmer- en klusbedrijf en de 
opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Geschillen tussen de opdrachtgever en Karswerkt Timmer- en 
klusbedrijf over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met 
betrekking tot door Karswerkt Timmer- en klusbedrijf te leveren of 
geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de opdrachtgever als door 
Karswerkt Timmer- en klusbedrijf worden voorgelegd aan een 
gecertificeerde deskundige. 

15.3 Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het 
geval is. 

15.4 De kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. 

15.5 Behandeling van een geschil schorst de mogelijkheid de overeenkomst 
als ontbonden te beschouwen op grond van feiten, welke aanleiding waren 
tot het gerezen geschil. 
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15.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 15.2 zullen vorderingen tot 
betaling van de overeengekomen contractprijs voorgelegd worden aan de 
bevoegde rechter. 

Artikel 16 Deponeren 
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te 
Haarlem. 

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 
zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige 
opdracht. 

 


